

# 令和5年度入札・契約結果

工事番号	230105		
工事種別	舗装工事	工事担当課	都市整備部 道路整備課
工事名	市道日紡前線道路改良工事・舗装		
工事場所	貝塚市 半田三丁目 地内		
工事概要	施工延長 L=231.56m 土工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 舗装工 A=2103.1㎡ 車道舗装(t=5cm) A=488.1㎡ オ ハベレイ(t=4cm) A=584.4㎡ レベリング層(t=3.3cm) A=584.4㎡ 歩道舗装(t=3cm) A=446.2㎡ 道路付属施設工 1式 防護柵工 1式 構造物撤去工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和5年8月24日		
当初	設計金額	¥31,484,200	【税込:円】
	最低制限価格	¥28,237,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥28,237,000	【税込:円】
	工期	令和5年8月25日 ~ 令和5年11月30日	
変更	変更請負額	¥28,418,500	
	変更工期		
落札(契約)業者 100511		貝塚市木積1925 佃造園 株式会社 代表取締役 佃 美憲	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	佃造園(株)	¥25,670,000	落札
2	(株)植鶴造園	¥25,670,000	
3	(株)鷹野建設	¥25,670,000	
4	窪利産業(株)	¥25,670,000	
5	(株)小西建設	¥25,670,000	
6	(株)酒井工務店	¥25,670,000	
7	(株)鍋谷工務店	¥25,670,000	
8	(株)西貫社	¥25,670,000	
9	古川建設(株)	¥25,670,000	
10	松本建設	¥25,670,000	
11	光成運輸開発(株)	¥25,670,000	
12	(株)ヤマキ建設	¥25,670,000	
13	山崎建設(株)	¥25,670,000	
14	(株)ヤマト	¥25,670,000	
15	(株)六映	¥25,670,000	
16	久保川土木興業(株)		辞退
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)路面排水を処理するために、一部の範囲で舗装構造の見直しを行ったため。		