令 和 5 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	230106		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	三ツ松18号線外1線配水管布設替工事(配管工事)		
工事場所	貝塚市　三ツ松　地内		
工事概要	施工延長 L=260.43(257.40)m　配水管布設工 DCIP(GX)φ300mm L=0.50m DCIP(GX)φ200mm L=229.47(228.00)m DCIP(GX)φ150mm L=8.86(6.20)m DCIP(GX)φ100mm L=11.38(9.00)m DCIP(GX)φ75mm L=10.22(13.70)m　給水管切替工 14(12)件　仮設管設置撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札　　貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札（契約）日	令和5年9月21日		
当初 設計金額	¥55,110,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 最低制限価格	¥49,973,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 落札(契約)金額	¥53,900,000	【税込:円】	
当初 工期	令和5年9月22日　～　令和6年3月1日		
変更 変更請負額	¥52,941,900		
変更 変更工期			
落札(契約)業者	貝塚市脇浜4-12-8		
	株式会社 貝塚水道工業所		
100304	代表取締役　恋中　一		

	（指名）業者名	入札(見積)金額 1回目（税抜:円）	入札(見積)金額 2回目（税抜:円）	入札(見積)金額 3回目（税抜:円）	適用（備考）
1	(株)貝塚水道工業所	¥51,500,000	¥49,000,000		落札
2	(有)ｴﾑｽﾞ	¥52,300,000	¥50,000,000		

備考	(変更理由)地下埋設物位置等による配管ﾙｰﾄの変更に伴い配管部材が減少しました。また、給水切替箇所を追加したため。