令 和 5 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	230109		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	水間和泉橋本停車場線配水管布設替工事(配管工事)		
工事場所	貝塚市　橋本　地内		
工事概要	施工延長 L=160.77(160.40)m　配水管布設工 DCIP(GX)φ250mm L=145.70(145.50)m　DCIP(GX)φ150mm L=15.03(14.90)m　給水切替工 9件　仮設管設置撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札　　貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札（契約）日	令和5年9月21日		
当初 設計金額	¥43,285,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 最低制限価格	¥39,193,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 落札(契約)金額	¥40,370,000	【税込:円】	
当初 工期	令和5年9月22日　～　令和6年3月1日		
変更 変更請負額	¥40,975,000		
変更 変更工期			
落札(契約)業者	貝塚市西町16-11		
	有限会社 ｴﾑｽﾞ		
100322	代表取締役　大浦　亜矢		

	（指名）業者名	入札(見積)金額 1回目（税抜:円）	入札(見積)金額 2回目（税抜:円）	入札(見積)金額 3回目（税抜:円）	適用（備考）
1	(有)ｴﾑｽﾞ	¥36,700,000			落札
2	(株)好建	¥36,840,000			
3	(有)西村水道	¥36,850,000			
4	(有)岸上設備工業所	¥36,950,000			
5	(株)ｵｸﾀﾞ	¥37,200,000			
6	(有)ﾜｷﾀ総合	¥37,340,000			
7	(株)後野設備	¥37,800,000			
8	福井電気設備(株)	¥38,400,000			
9	(株)秀設	¥34,740,000			失格
10	(株)貝塚水道工業所	辞退			辞退

備考	(変更理由)既設管接続部の補強施工および配管ﾙｰﾄの変更により、配管部材の追加が必要となったため