令 和 5 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	230115		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	小瀬神前線配水管布設替工事(配管工事)		
工事場所	貝塚市　海塚外2　地内		
工事概要	施工延長 L=130.67(129.07)m　配水管布設工 DCIP(GX) φ300mm L=61.44(62.72)m DCIP(GX) φ150mm L=68.20(65.32)m DCIP(GX) φ75mm L=1.03m　給水管切替工 8(3)件 仮設管設置撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札　　貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札（契約）日	令和5年10月5日		
当初 設計金額	¥45,144,000	【税込:円】	**＊事後公表**
当初 最低制限価格	¥40,865,000	【税込:円】	**＊事後公表**
当初 落札(契約)金額	¥41,104,800	【税込:円】	
当初 工期	令和5年10月6日　～　令和6年3月8日		
変更 変更請負額	¥40,634,000		
変更 変更工期	令和5年10月6日　～　令和6年3月22日		
落札(契約)業者	貝塚市脇浜1-13-20		
	株式会社 秀設		
100327	代表取締役　北野　秀樹		

	（指名）業者名	入札(見積)金額 1回目（税抜:円）	入札(見積)金額 2回目（税抜:円）	入札(見積)金額 3回目（税抜:円）	適用（備考）
1	(株)秀設	¥37,368,000			落札
2	(有)ﾜｷﾀ総合	¥35,920,000			失格
3	(株)好建	¥36,520,000			失格
4	福井電気設備(株)	辞退			辞退
5	(株)貝塚水道工業所	辞退			辞退
6	(株)ｵｸﾀﾞ	辞退			辞退
7	(有)ｴﾑｽﾞ	辞退			辞退
8	(株)後野設備	辞退			辞退
9	(有)岸上設備工業所	辞退			辞退
10	(有)西村水道	辞退			辞退

備考	(変更理由)管路の迂回が不要となり本管使用材料が減少したこと、及び給水切替件数が5箇所増加したため。