

令和5年度入札・契約結果

工事番号	230119		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	王子住宅4号線外1線配水管移設工事(仮管工事)(王子窪田第36工区)		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	施工延長 L=149.50m 仮配水管布設工 φ100mm L=61.00m φ75mm L=88.50m 仮給水管切替工 25件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和5年9月21日		
当初	設計金額	¥10,439,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥9,361,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥9,361,000	【税込:円】
	工期	令和5年9月22日 ~ 令和5年12月15日	
変更	変更請負額		
	変更工期	令和5年9月22日 ~ 令和6年1月19日	
落札(契約)業者 100307		貝塚市王子706	
		有限会社 岸上設備工業所	
		代表取締役 岸上 慶一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)岸上設備工業所	¥8,510,000	落札
2	石原水道	¥8,510,000	
3	(株)オクダ	¥8,510,000	
4	奥田商工(株)	¥8,510,000	
5	(株)秀設	¥8,510,000	
6	(有)西村水道	¥8,510,000	
7	阪南設備工業(株)	¥8,510,000	
8	(株)カサリ設備	¥8,510,000	
9	福井電気設備(株)	¥8,510,000	
10	(株)好建	¥8,510,000	
11	(有)オキ総合	¥8,510,000	
12	(有)エムス		辞退
13	(株)貝塚水道工業所		辞退
14	(株)後野設備		辞退
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)ガス移設工事の完了が遅れ、本工事の着手が遅れたため。		