

令和5年度入札・契約結果

工事番号	230125		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市営住宅外壁・屋上防水等改修工事(東住宅29号棟・30号棟)		
工事場所	貝塚市 海塚外1 地内		
工事概要	東住宅29号棟 RC造3階建て(4戸店舗付き) 外壁改修(748.1㎡) 防水改修(378.0㎡) その他塗装等附帯工事一式 東住宅30号棟 RC造4階建て(16戸) 外壁改修(1682.1㎡) 防水改修(601.8㎡) その他塗装等附帯工事一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和5年9月21日		
当初	設計金額	¥43,813,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥40,304,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥40,304,000	【税込:円】
	工期	令和5年9月22日 ~ 令和6年3月8日	
変更	変更請負額		
	変更工期	令和5年9月22日 ~ 令和6年3月29日	
落札(契約)業者		100044	
		貝塚市馬場76-1-3F	
		株式会社 西海産業	
		代表取締役 久保川 侖子	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)西海産業	¥36,640,000	落札
2	窪利産業(株)	¥36,640,000	
3	(有)幸伸設備工業	¥36,640,000	
4	コビキ建設	¥36,640,000	
5	(株)田中広工務店	¥36,640,000	
6	(有)玉置産業	¥36,640,000	
7	(株)仲昌	¥36,640,000	
8	古川建設(株)	¥36,640,000	
9	ミヤビ工業	¥36,640,000	
10	(株)ヤマト	¥36,640,000	
11	(株)大工安工務店	¥39,830,000	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)入居者との施工調整に想定よりも時間を要したため。		