

# 令和5年度入札・契約結果

工事番号	230126		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立南小学校防火シャッター改修工事		
工事場所	貝塚市 地藏堂 地内		
工事概要	<small>                     雑貨改修工事(重量シャッター)                      既存シャッターの内、3ヶ所取替え 1箇所                      危害防止装置の新設 1箇所                      危害防止装置の修繕 2箇所                      上記に伴う電気設備工事                 </small>		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和5年9月21日		
当初	設計金額	¥2,684,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥2,464,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥2,464,000	【税込:円】
	工期	令和5年9月22日 ~ 令和6年1月15日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市堀3-3-5 辻慶清掃 株式会社 代表取締役 中田 一輝	
100213			
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	辻慶清掃(株)	¥2,240,000	落札
2	(有)エフアンドケイ	¥2,240,000	
3	(株)関西総合管理	¥2,240,000	
4	坂口建設(株)	¥2,240,000	
5	阪口製作所	¥2,240,000	
6	鷺森工務店(株)	¥2,240,000	
7	(有)中筋建材店	¥2,240,000	
8	P. TECH	¥2,240,000	
9	(株)美映興業	¥2,240,000	
10	(株)ヒロテック	¥2,240,000	
11	(株)双葉産業	¥2,240,000	
12	(株)幹工務店	¥2,240,000	
13	延生建設(株)		辞退
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		