

令和5年度入札・契約結果

工事番号	230128		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	王子窪田処理分区污水管布設工事第37工区		
工事場所	貝塚市 王子外1 地内		
工事概要	施工延長 L=253.60m 管推進工 HPφ250mm L=34.20m 管布設工 VUφ200mm L=244.85m 人孔設置工 8箇所 污水樹設置工 14箇所 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和5年10月5日		
当初	設計金額	¥75,114,600	【税込:円】
	最低制限価格	¥67,914,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥67,914,000	【税込:円】
	工期	令和5年10月6日 ~ 令和6年3月22日	
変更	変更請負額		
	変更工期	令和5年10月6日 ~ 令和6年5月31日	
落札(契約)業者 100078		貝塚市三ツ松39-8 株式会社 東光 代表取締役 中野 春子	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)東光	¥61,740,000	落札
2	(株)小西建設	¥61,740,000	
3	樽谷建設工業(株)	¥61,740,000	
4	辻義設備工業(株)	¥61,740,000	
5	(株)中尾建設	¥61,740,000	
6	(株)鍋谷工務店	¥61,740,000	
7	南海建設興業(株)	¥61,740,000	
8	山崎建設(株)	¥61,740,000	
9	光成運輸開発(株)		無効
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更契約)汚水樹設置に際し、事業者との協議に時間を要したため。		