

令和5年度入札・契約結果

工事番号	230129		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	浦田窪田処理分区污水管布設工事第26工区		
工事場所	貝塚市 窪田 地内		
工事概要	施工延長 L=101.00m 管布設工 VUφ200mm L=96.42m 人孔設置工 6箇所 污水枳設置工 12箇所		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和5年9月21日		
当初	設計金額	¥15,869,700	【税込:円】
	最低制限価格	¥14,168,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥14,168,000	【税込:円】
	工期	令和5年9月22日 ~ 令和6年1月31日	
変更	変更請負額	¥13,440,900	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市馬場30	
100517		有限会社 南川造園	
		代表取締役 南川 利明	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)南川造園	¥12,880,000	落札
2	(株)井上商事	¥12,880,000	
3	英星土木工業(株)	¥12,880,000	
4	(有)清舗装	¥12,880,000	
5	北キ建設	¥12,880,000	
6	千田建設(株)	¥12,880,000	
7	大弥建設(株)	¥12,880,000	
8	(有)武内建設	¥12,880,000	
9	辻慶清掃(株)	¥12,880,000	
10	(有)徳重工業	¥12,880,000	
11	(株)仲昌	¥12,880,000	
12	(有)南武産業	¥12,880,000	
13	P. TECH	¥12,880,000	
14	(株)双葉産業	¥12,880,000	
15	(株)マルゼン	¥12,880,000	
16	八木造園	¥12,880,000	
17	(株)矢倉工業	¥12,880,000	
18	佳産業	¥12,880,000	
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)下水道管布設法線を変更したことにより、家屋調査が不要となった。		