

令和5年度入札・契約結果

工事番号	230143		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	教育部 教育総務課
工事名	旧東幼稚園解体撤去に伴う排水管撤去工事		
工事場所	貝塚市 久保 地内		
工事概要	施工延長 L=175.00m 排水管撤去工事 HPφ150 L=160.06m アスファルト舗装工(t=5cm) A=744.8㎡ コンクリート舗装工(t=15cm) A=56.6㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和5年10月19日		
当初	設計金額	¥12,941,500	【税込:円】
	最低制限価格	¥11,616,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥11,616,000	【税込:円】
	工期	令和5年10月20日 ~ 令和6年2月16日	
変更	変更請負額	¥11,888,800	
	変更工期		
落札(契約)業者		100093	
		貝塚市王子456	
		有限会社 南武産業	
		代表取締役 南 平和	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)南武産業	¥10,560,000	落札
2	(株)井上商事	¥10,560,000	
3	カト興業	¥10,560,000	
4	(有)清舗装	¥10,560,000	
5	ヒキ建設	¥10,560,000	
6	大弥建設(株)	¥10,560,000	
7	(有)武内建設	¥10,560,000	
8	(有)徳重工業	¥10,560,000	
9	(株)仲昌	¥10,560,000	
10	P. TECH	¥10,560,000	
11	(株)マルゼン	¥10,560,000	
12	八木造園	¥10,560,000	
13	(株)矢倉工業	¥10,560,000	
14	佳産業	¥10,560,000	
15	英星土木工業(株)		辞退
16	千田建設(株)		辞退
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)既設舗装が想定より厚く、残塊処分量が増えたため。		