

令和5年度入札・契約結果

工事番号	230155		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路整備課
工事名	市道貝塚松尾寺3号線道路改良工事その2		
工事場所	貝塚市 小瀬 地内		
工事概要	施工延長 L=5.00m 横断水路改修工 L=5.00m 舗装工(t=5cm) A=96.9(0)㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和5年11月9日		
当初	設計金額	¥3,939,100	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,520,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,520,000	【税込:円】
	工期	令和5年11月10日 ~ 令和6年2月2日	
変更	変更請負額	¥4,565,000	
	変更工期		
落札(契約)業者 110348		貝塚市脇浜1-14-20	
		喜輝建設 株式会社	
		代表取締役 神前 祐輝	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	喜輝建設(株)	¥3,200,000	落札
2	(有)エファントケイ	¥3,200,000	
3	(株)F'sテック	¥3,200,000	
4	延生建設(株)	¥3,200,000	
5	カイ(株)	¥3,200,000	
6	(株)関西総合管理	¥3,200,000	
7	(有)キノロ建設	¥3,200,000	
8	協和組	¥3,200,000	
9	(株)グリーンガーデン	¥3,200,000	
10	坂口建設(株)	¥3,200,000	
11	鷺森工務店(株)	¥3,200,000	
12	(株)サチホールディングス	¥3,200,000	
13	(株)GIC	¥3,200,000	
14	鈴木建設(株)	¥3,200,000	
15	総実工業(株)	¥3,200,000	
16	忠来工業	¥3,200,000	
17	(株)田中造園	¥3,200,000	
18	土肥設備	¥3,200,000	
19	(有)中筋建材店	¥3,200,000	
20	(株)ヤマモト		辞退
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)横断水路と既設道路との擦り付け舗装面積が増加したため。		