

令和5年度入札・契約結果

工事番号	230160		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	水間和泉橋本停車場線配水管布設替工事(土工工事)		
工事場所	貝塚市 橋本 地内		
工事概要	施工延長 L=157.40m 配管土工 L=157.40m 管撤去工 L=85.20m 切削ホールドレイ(t=5cm) A=498.1㎡ 車道舗装(t=10cm) A=66.5㎡ 車道舗装(t=5cm) A=52.9㎡ 歩道舗装(t=3cm) A=12.7㎡ 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和5年11月30日		
当初	設計金額	¥21,736,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥19,492,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥19,492,000	【税込:円】
	工期	令和5年12月1日 ~ 令和6年3月22日	
変更	変更請負額	¥20,112,400	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市加治33	
100107		古川建設 株式会社	
		代表取締役 古川 裕章	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	古川建設(株)	¥17,720,000	落札
2	赤野建設	¥17,720,000	
3	(株)植鶴造園	¥17,720,000	
4	(株)興起組	¥17,720,000	
5	(有)幸伸設備工業	¥17,720,000	
6	泉州興業(株)	¥17,720,000	
7	(株)泉洋建設産業	¥17,720,000	
8	(有)玉置産業	¥17,720,000	
9	佃造園(株)	¥17,720,000	
10	(株)西貫社	¥17,720,000	
11	西原工業	¥17,720,000	
12	西弘商店	¥17,720,000	
13	(有)庭匠	¥17,720,000	
14	(株)美映興業	¥17,720,000	
15	(有)前田組	¥17,720,000	
16	ミヤビ工業	¥17,720,000	
17	(株)門田商店	¥17,720,000	
18	(株)ヤマト	¥17,720,000	
19	降貴建設	¥17,720,000	
20	(株)六映	¥17,720,000	
21	TGN工業		辞退
22	(有)アルファ産業		無効
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)既設の路盤が強固であり、大型ブレイカーによる路盤の取り壊しを行う必要が生じたため。		