

令和5年度入札・契約結果

工事番号	230180		
工事種別	電気工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立山手地区公民館空調設備改修工事に伴う電気設備工事		
工事場所	貝塚市 東山七丁目 地内		
工事概要	<small>【設計概要】 空調設備改修に伴う電源工事 照明器具取付工事 平の配線工事一式 【電気設備概要】 下記の上記を本工事に加えて施工する ※常時照度器具は台数替、一般照明器具は台数替</small>		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和5年12月14日		
当初	設計金額	¥8,470,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥7,755,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥7,755,000	【税込:円】
	工期	令和5年12月15日 ~ 令和6年3月22日	
変更	変更請負額	¥8,187,300	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市橋本42-5 株式会社 ライズテクノロジーサービス 代表取締役 古川 雄哉	
110046			
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)ライズテクノロジーサービス	¥7,050,000	落札
2	(株)東電機	¥7,050,000	
3	アスマ電設工業(株)	¥7,050,000	
4	岡本電気工業(株)	¥7,050,000	
5	北林電化センター(株)	¥7,050,000	
6	カムラ電工(株)	¥7,050,000	
7	(有)新川電工舎	¥7,050,000	
8	(株)大和テクノシステムズ	¥7,050,000	
9	阪口電工(株)		辞退
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)施工中に、工事対象外の部屋の非常用照明器具が故障していることが判明し、協議の結果取り替えることになったため。		