

令和5年度入札・契約結果

工事番号	230199		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路整備課
工事名	(仮称)市道麻生中27号線道路改良工事		
工事場所	貝塚市 麻生中 地内		
工事概要	施工延長 L=33.70m 土工 1式 擁壁工 1式 縁石工 1式 附帯工 1式 汚水柵移設工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号		
入札(契約)日	令和5年12月13日		
当初	設計金額	¥10,259,700	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥9,233,400	【税込:円】
	工期	令和5年12月14日 ~ 令和6年3月19日	
変更	変更請負額	¥9,495,200	
	変更工期		
落札(契約)業者 110050		貝塚市石才183 株式会社 仲昌 代表取締役 中塚 孝明	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)仲昌	¥8,394,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)既設舗装の厚みが設計値を上回る厚みであったため、数量の変更を行う必要が生じ工事費が増加した。		