

令和4年度入札・契約結果

工 事 番 号		240001			
工 事 種 別		土木一式工事		工 事 担 当 課	上下水道部 下水道推進課
工 事 名		脇浜第一排水区管渠築造工事第1工区			
工 事 場 所		貝塚市 新井外5 地内			
工 事 概 要		推進工(泥濃式) φ1350mm L=740.21m φ1000mm L=27.53m (鋼管推進工法) φ600mm L=1.50m φ800mm L=0(1.0)m 立坑工 3(4)箇所 地盤改良工 1式 人孔設置工 3(4)箇所			
契約の方法及び業者選定理由		一般競争入札 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。			
入札(契約)日		令和4年9月2日			
当初	設計金額	¥1,242,398,300	【税込:円】		
	最低制限価格	¥1,142,999,000	【税込:円】		
	落札(契約)金額	¥1,147,355,000	【税込:円】		
	工 期	令和4年9月5日 ～ 令和7年2月28日			
変更	変更請負額	¥1,249,056,600			
	変 更 工 期				
落札(契約)業者 190068		大阪市浪速区湊町1-4-38			
		大日本土木・kfカンパニー特定建設工事共同企業体			
		執行役員支店長 小椋 克泰			
(指名) 業者名			入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)	
1	大日本土木・kfカンパニー特定建設工事共同企業体		¥1,043,050,000	落札	
2	株木・神前特定建設工事共同企業体		¥1,044,626,000		
3	岩田地崎・久保川土木建設工事共同企業体		¥1,046,150,000		
4	森・鳳野特定建設工事共同企業体		¥1,052,100,000		
5	エフエフ・中尾特定建設工事共同企業体		¥1,052,800,000		
6	大豊建設・窪利産業建設工事共同企業体		¥1,053,333,000		
7	大鉄・西海特定建設工事共同企業体		¥1,055,414,000		
8	不動産トラ・辻義設備工業建設工事共同企業体		¥964,190,000	失格	
9	村本・小西特定建設工事共同企業体		¥1,027,850,000	失格	
10	青木あすなろ・樽谷特定建設工事共同企業体		¥1,030,440,000	失格	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
備考	(変更理由)想定以上に埋設管が混在していたため当初予定していた薬液注入工法では施工が困難となり、高圧噴射改良工を追加したため。				