

令和5年度入札・契約結果

工 事 番 号		240003			
工 事 種 別		土木一式工事		工 事 担 当 課	上下水道部 下水道推進課
工 事 名		王子窪田処理分区污水管布設工事第37工区			
工 事 場 所		貝塚市 王子外1 地内			
工 事 概 要		施工延長 L=253.60m 管推進工 HPφ250mm L=34.20m 管布設工 VUφ200mm L=250.85(244.85)m 人孔設置工 9(8)箇所 污水枳設置工 12(14)箇所 附帯工 1式			
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。			
入札(契約)日		令和5年10月5日			
当初	設計金額	¥75,114,600	【税込:円】		
	最低制限価格	¥67,914,000	【税込:円】		
	落札(契約)金額	¥67,914,000	【税込:円】		
	工 期	令和5年10月6日 ～ 令和6年3月22日			
変更	変更請負額	¥69,386,900			
	変 更 工 期	令和5年10月6日 ～ 令和6年5月31日			
落札(契約)業者 100078		貝塚市三ツ松39-8			
		株式会社 東光			
		代表取締役 中野 春子			
(指名) 業者名			入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)	
1	(株)東光		¥61,740,000	落札	
2	(株)小西建設		¥61,740,000		
3	樽谷建設工業(株)		¥61,740,000		
4	辻義設備工業(株)		¥61,740,000		
5	(株)中尾建設		¥61,740,000		
6	(株)鍋谷工務店		¥61,740,000		
7	南海建設興業(株)		¥61,740,000		
8	山崎建設(株)		¥61,740,000		
9	光成運輸開発(株)			無効	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
備考	(変更理由)コンクリート塊撤去、管布設工及び塩ビ小口径人孔の追加設置による増額。				