

令和5年度入札・契約結果

工 事 番 号		240008			
工 事 種 別		土木一式工事		工 事 担 当 課	上下水道部 水道管理課
工 事 名		水間馬場線支線配水管布設替工事(土工工事)			
工 事 場 所		貝塚市 馬場 地内			
工 事 概 要		施工延長 L=249.49m 配管土工 L=249.49m 舗装工(t=5cm) A=733.4㎡			
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。			
入札(契約)日		令和5年12月14日			
当初	設計金額	¥12,991,000	【税込:円】		
	最低制限価格	¥11,649,000	【税込:円】		
	落札(契約)金額	¥11,649,000	【税込:円】		
	工 期	令和5年12月15日 ～ 令和6年4月26日			
変更	変更請負額	¥12,398,100			
	変 更 工 期				
落札(契約)業者 100130		貝塚市名越649-1			
		有限会社 武内建設			
		代表取締役 久保川 直美			
(指名) 業者名			入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)	
1	(有)武内建設		¥10,590,000	落札	
2	(株)井上商事		¥10,590,000		
3	カト興業		¥10,590,000		
4	(有)清舗装		¥10,590,000		
5	ユビキ建設		¥10,590,000		
6	千田建設(株)		¥10,590,000		
7	(株)大工安工務店		¥10,590,000		
8	大弥建設(株)		¥10,590,000		
9	(株)田中広工務店		¥10,590,000		
10	辻慶清掃(株)		¥10,590,000		
11	(株)仲昌		¥10,590,000		
12	P. TECH		¥10,590,000		
13	(株)マルゼン		¥10,590,000		
14	(株)溝端工務店		¥10,590,000		
15	八木造園		¥10,590,000		
16	(株)矢倉工業		¥10,590,000		
17	(有)徳重工業			無効	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
備考	(変更理由)既設アスファルト舗装下にコンクリートが残っていたため、当該コンクリート舗装を撤去及び処分する必要が生じました。				