

令和6年度入札・契約結果

工 事 番 号		240050		
工 事 種 別		舗装工事	工 事 担 当 課	都市整備部 道路整備課
工 事 名		市道二色2号線道路改良工事・舗装		
工 事 場 所		貝塚市 二色二丁目外2 地内		
工 事 概 要		施工延長 L=102.10m 舗装工(t=5cm) A=592.3㎡		
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日		令和6年6月20日		
当初	設計金額	¥7,041,100	【税込:円】	
	最低制限価格	¥6,292,000	【税込:円】	
	落札(契約)金額	¥6,292,000	【税込:円】	
	工 期	令和6年6月21日 ～ 令和6年9月13日		
変更	変更請負額	¥6,967,400		
	変 更 工 期			
落札(契約)業者 100512		貝塚市畠中567		
		有限会社 庭匠		
		代表取締役 村田 洋一		
(指名) 業者名			入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)庭匠		¥5,720,000	落札
2	(有)歩産業		¥5,720,000	
3	泉州興業(株)		¥5,720,000	
4	(株)双葉産業		¥5,720,000	
5	(有)清舗装		¥5,720,000	
6	(有)幸伸設備工業		¥5,720,000	
7	(株)西海産業		¥5,720,000	
8	(有)玉置産業		¥5,720,000	
9	樽谷建設工業(株)		¥5,720,000	
10	(株)東光		¥5,720,000	
11	南海建設興業(株)		¥5,720,000	
12	P. TECH		¥5,720,000	
13	ミヤビ工業		¥5,720,000	
14	降貴建設		¥5,720,000	
15	(株)矢倉工業		¥5,720,000	
16	(株)kfカンパニー		¥5,720,000	
17	赤野建設		¥5,720,000	
18	(株)マルセン		¥5,720,000	
19	TGN工業		¥5,720,000	
20	西弘商店		¥6,292,000	
21	千田建設(株)			無効
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
備考	(変更理由)既設上層路盤材の撤去・処分並びに補充路盤材の数量に変更が生じた為			