

令和6年度入札・契約結果

工事名 王子窪田処理分区污水管布設工事第40工区及び
王子2号線外2線配水管移設工事(王子窪田第40工区)(合併入札)

本 工 事					
工事番号	240071	工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	王子窪田処理分区污水管布設工事第40工区				
工事場所	貝塚市 王子 地内				
工事概要	施工延長 L=111.60m 管布設工 VUφ200mm L=105.38m 舗装工(t=5cm) A=22.3㎡ 人孔設置工 8箇所 污水樹設置工 6箇所				
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。				
入札(契約)日	令和6年7月11日				
当初	設計金額	¥18,300,700	【税込:円】		
	最低制限価格	¥16,313,000	【税込:円】		
	落札(契約)金額	¥16,313,000	【税込:円】		
	工 期	令和6年7月12日 ~ 令和6年12月20日			
変更	変更請負額	¥16,800,300			
	変更工期				

関 連 工 事					
工事番号	240063	工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	王子2号線外2線配水管移設工事(王子窪田第40工区)				
工事場所	貝塚市 王子 地内				
工事概要	施工延長 L=117.67m 配水管布設工 DCIP(GX)φ100mm L=112.49m DCIP(GX)φ75mm L=5.18m 配管土工 L=117.67m 給水管切替工 9件 仮設管設置撤去工 一式 附帯工 一式				
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。				
入札(契約)日	令和6年7月11日				
当初	設計金額	¥20,031,000	【税込:円】		
	最低制限価格	¥18,018,000	【税込:円】		
	落札(契約)金額	¥18,018,000	【税込:円】		
	工 期	令和6年7月12日 ~ 令和7年2月21日			
変更	変更請負額				
	変更工期				

落札(契約)業者	貝塚市名越878-3 株式会社 中尾建設 代表取締役 中尾 隆文				
	(指名)業者名	合計額(①+②) (税抜:円)	本工事の内訳書(①) (税抜:円)	関連工事の内訳書(②) (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)中尾建設	31,210,000	14,830,000	16,380,000	落札
2	窪利産業(株)	31,210,000	14,830,000	16,380,000	
3	(株)西海産業	31,210,000	14,830,000	16,380,000	
4	樽谷建設工業(株)	31,210,000	14,830,000	16,380,000	
5	辻義設備工業(株)	31,210,000	14,830,000	16,380,000	
6	(株)東光	31,210,000	14,830,000	16,380,000	
7	(株)鍋谷工務店	31,210,000	14,830,000	16,380,000	
8	南海建設興業(株)	31,210,000	14,830,000	16,380,000	
9	山崎建設(株)	31,210,000	14,830,000	16,380,000	
10	(株)鷹野建設	31,210,000	14,830,000	16,380,000	
11	光成運輸開発(株)	31,210,000	14,830,000	16,380,000	
12	久保川土木興業				辞退
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
備考	(変更理由) 公共污水樹の設置箇所追加による増額のため。				