
入札（契約）日

設計金額

（指名）業者名 入札(見積)金額
（税抜:円） 適用（備考）

石才処理分区汚水管布設工事第17工区

貝塚市　石才外1　地内

上下水道部 下水道推進課

令 和 6 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果
240085
土木一式工事

株式会社 鍋谷工務店

貝塚市南町15-2

代表取締役　鍋谷　誠児100089

最低制限価格

落札(契約)金額

落札(契約)業者

令和6年7月22日　～　令和6年12月13日

令和6年7月19日

\72,145,700 【税込:円】

【税込:円】

【税込:円】\65,065,000

\65,065,000

施工延長 L=183.40ｍ　管推進工 HPφ250㎜ L=68.40ｍ　管布設工 VUφ200㎜ L=1
56.40ｍ　人孔設置工 11箇所　汚水桝設置工 21箇所　附帯工 1式

指名競争入札(希望競争)契約の方法及び業者選定理由

変更請負額

変 更 工 期

当
初

変
更

工 事 番 号

工 事 種 別 工 事 担 当 課

工 事 名

工 事 場 所

工 事 概 要

工 期

貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。

\65,593,000

令和6年7月22日　～　令和7年1月31日

1 \59,150,000 落札(株)鍋谷工務店

2 \59,150,000窪利産業(株)

3 \59,150,000(株)西海産業

4 \59,150,000樽谷建設工業(株)

5 \59,150,000辻義設備工業(株)

6 \59,150,000(株)東光

7 \59,150,000南海建設興業(株)

8 \59,150,000山﨑建設(株)

9 \59,150,000(株)鳫野建設

10 \59,150,000光成運輸開発(株)

11 辞退久保川土木興業(株)

12 辞退(株)中尾建設
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備
考

(変更理由)地中埋設管業者との施工協議により試験掘工を行う必要があり追加したため。


