

令和6年度入札・契約結果

工 事 番 号		240094		
工 事 種 別		舗装工事	工 事 担 当 課	都市整備部 道路整備課
工 事 名		市道近木西町線外1線道路改良工事・舗装		
工 事 場 所		貝塚市 近木町 地内		
工 事 概 要		施工延長 L=127.10m 舗装工 A=376.2㎡ 車道舗装工 (t=5cm) A=322.8㎡ 排水性舗装工 (t=10cm) A=53.4㎡ 人孔蓋改修工 1式		
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日		令和6年7月11日		
当初	設計金額	¥3,769,700	【税込:円】	
	最低制限価格	¥3,344,000	【税込:円】	
	落札(契約)金額	¥3,344,000	【税込:円】	
	工 期	令和6年7月12日 ～ 令和6年9月27日		
変更	変更請負額	¥3,619,000		
	変 更 工 期			
落札(契約)業者 100195		貝塚市澤1028-21		
		カト興業		
		代表者 久保川 篤		
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用 (備考)	
1	カト興業	¥3,040,000	落札	
2	(株)大工安工務店	¥3,040,000		
3	(株)田中造園	¥3,040,000		
4	(株)田中広工務店	¥3,040,000		
5	(有)中筋建材店	¥3,040,000		
6	(有)南武産業	¥3,040,000		
7	(株)門田商店	¥3,040,000		
8	(株)関西総合管理	¥3,040,000		
9	西原工業	¥3,040,000		
10	協和組	¥3,040,000		
11	(株)井上商事		辞退	
12	辻慶清掃(株)		辞退	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
備考	(変更理由)コンクリート舗装版の破砕及び処分が発生したため。			