

# 令和6年度入札・契約結果

工事番号	240132		
工事種別	舗装工事	工事担当課	都市整備部 道路整備課
工事名	市道東山丘陵東西2号線外1線道路改良工事・舗装		
工事場所	貝塚市 東山三丁目外2 地内		
工事概要	舗装工 A=2251.6(2192.9)m <sup>2</sup> 歩道改修工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和6年9月26日		
当初	設計金額	¥24,278,100	【税込:円】
	最低制限価格	¥21,791,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥21,791,000	【税込:円】
	工期	令和6年9月27日 ~ 令和7年2月14日	
変更	変更請負額	¥23,034,000	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市東35	
100111		有限会社 前田組	
		取締役 前田 英一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)前田組	¥19,810,000	落札
2	窪利産業(株)	¥19,810,000	
3	(株)小西建設	¥19,810,000	
4	(株)泉洋建設産業	¥19,810,000	
5	(有)マヨ建設	¥19,810,000	
6	辻義設備工業(株)	¥19,810,000	
7	(株)東光	¥19,810,000	
8	(株)鍋谷工務店	¥19,810,000	
9	古川建設(株)	¥19,810,000	
10	松本建設	¥19,810,000	
11	ミヤビ工業	¥19,810,000	
12	(株)ヤマ建設	¥19,810,000	
13	山崎建設(株)	¥19,810,000	
14	(株)西貫社	¥19,810,000	
15	(株)酒井工務店		無効
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)既設舗装の厚みが基準厚を下回っており、舗装厚を回復させるため数量変更する必要が生じ工事費が増加した。		