

令和6年度入札・契約結果

工 事 番 号		240137		
工 事 種 別		管工事（上水道）	工 事 担 当 課	上下水道部 水道管理課
工 事 名		西町海塚麻生中線配水管布設替工事(配管工事)		
工 事 場 所		貝塚市 鳥羽 地内		
工 事 概 要		DCIP(GX) φ 150mm L=132.50m φ 75mm L=18.79m 仮管工 一式		
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札（契約）日		令和6年9月26日		
当初	設計金額	¥24,783,000	【税込:円】	
	最低制限価格	¥22,341,000	【税込:円】	
	落札(契約)金額	¥22,341,000	【税込:円】	
	工 期	令和6年9月27日 ～ 令和7年2月14日		
変更	変更請負額			
	変 更 工 期	令和6年9月27日 ～ 令和7年3月14日		
落札(契約)業者 100319		貝塚市澤40-1		
		生孝設備 株式会社		
		代表取締役 生長 好一		
(指名) 業者名			入札(見積)金額 (税抜:円)	適用（備考）
1	生孝設備(株)		¥20,310,000	落札
2	(株)後野設備		¥20,310,000	
3	(有)西村水道		¥20,310,000	
4	阪南設備工業(株)		¥20,310,000	
5	(有)岸上設備工業所		¥20,310,000	
6	福井電気設備(株)		¥20,310,000	
7	奥田商工(株)		¥20,310,000	
8	石原水道		¥20,310,000	
9	福井設備			辞退
10	(株)コスモエンジニア			欠席
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
備考	(変更契約)既設路盤が硬く、進捗に遅れが生じたため。			