

令和6年度入札・契約結果

工 事 番 号		240142		
工 事 種 別		舗装工事	工 事 担 当 課	上下水道部 下水道推進課
工 事 名		堤処理分区第3工区舗装本復旧工事		
工 事 場 所		貝塚市 堤外1 地内		
工 事 概 要		舗装工 A=1, 129. 2 (1, 144. 9) m ²		
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日		令和6年9月26日		
当初	設計金額	¥9, 031, 000	【税込:円】	
	最低制限価格	¥8, 041, 000	【税込:円】	
	落札(契約)金額	¥8, 041, 000	【税込:円】	
	工 期	令和6年9月27日 ～ 令和6年12月20日		
変更	変更請負額	¥8, 344, 600		
	変 更 工 期			
落札(契約)業者 100046		貝塚市三ツ松912-1		
		株式会社 酒井工務店		
		代表取締役 山本 龍治		
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)	
1	(株)酒井工務店	¥7, 310, 000	落札	
2	窪利産業(株)	¥7, 310, 000		
3	(株)小西建設	¥7, 310, 000		
4	(株)泉洋建設産業	¥7, 310, 000		
5	(有)タツミ建設	¥7, 310, 000		
6	辻義設備工業(株)	¥7, 310, 000		
7	(株)東光	¥7, 310, 000		
8	(株)鍋谷工務店	¥7, 310, 000		
9	古川建設(株)	¥7, 310, 000		
10	松本建設	¥7, 310, 000		
11	ミヤビ工業	¥7, 310, 000		
12	(株)ヤマキ建設	¥7, 310, 000		
13	山崎建設(株)	¥7, 310, 000		
14	(株)西貫社	¥7, 310, 000		
15	(有)前田組		辞退	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
備考	(変更理由)既設舗装厚が想定より大きく、アスファルト殻の処分量及び、上層路盤工が増えたため。			