

令和6年度入札・契約結果

| | | | |
|---------------|---|------------------------|-------------|
| 工事番号 | 240154 | | |
| 工事種別 | 建築一式工事 | 工事担当課 | 都市整備部 建築住宅課 |
| 工事名 | 市立自然遊学館外壁・防水等改修工事 | | |
| 工事場所 | 貝塚市 二色三丁目 地内 | | |
| 工事概要 | 外壁改修工事794.6㎡、防水改修工事74.7㎡、内装等補修工事約30.6㎡、その他附帯工事一式 【原設計の工事内容を下記の通り変更】 外壁改修工法と施工範囲を変更し156.7㎡に縮小、漏水対策工事として金属工事を追加、これによる金額変更なし | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。 | | |
| 入札(契約)日 | 令和6年10月24日 | | |
| 当初 | 設計金額 | ¥16,731,000 | 【税込:円】 |
| | 最低制限価格 | ¥15,290,000 | 【税込:円】 |
| | 落札(契約)金額 | ¥15,290,000 | 【税込:円】 |
| | 工期 | 令和6年10月25日 ~ 令和7年3月14日 | |
| 変更 | 変更請負額 | | |
| | 変更工期 | 令和6年10月25日 ~ 令和7年3月28日 | |
| 落札(契約)業者 | | 貝塚市半田2-10-25 | |
| 100169 | | 降貴建設 | |
| | | 代表者 松本 美千代 | |
| (指名)業者名 | | 入札(見積)金額 (税抜:円) | 適用(備考) |
| 1 | 降貴建設 | ¥13,900,000 | 落札 |
| 2 | (株)双葉産業 | ¥13,900,000 | |
| 3 | 松本建設 | ¥13,900,000 | |
| 4 | 光成運輸開発(株) | ¥13,900,000 | |
| 5 | 市岡建設(株) | ¥13,900,000 | |
| 6 | 山崎建設(株) | ¥13,900,000 | |
| 7 | (株)西貫社 | ¥13,900,000 | |
| 8 | (株)東光 | ¥13,900,000 | |
| 9 | (株)ヤマキ建設 | ¥13,900,000 | |
| 10 | 阪口製作所 | ¥13,900,000 | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 備考 | (変更理由)仮設足場設置による調査の結果、外壁面の劣化が著しく、工事範囲・工法・内容の変更と、工期の確保が必要となったため | | |