

令和6年度入札・契約結果

工事番号	240170		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立中央・木島・東山小学校正門等改修工事		
工事場所	貝塚市 麻生中外2 地内		
工事概要	施工範囲内、埋設管盛替え工事、設備機器の追加		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和6年11月14日		
当初	設計金額	¥17,347,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥15,612,300	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥17,347,000	【税込:円】
	工期	令和6年11月15日 ~ 令和7年3月14日	
変更	変更請負額	¥17,578,000	
	変更工期		
落札(契約)業者 100204		貝塚市三ツ松606 市岡建設 株式会社 代表取締役 市岡 伸五	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	市岡建設(株)	¥15,770,000	落札
2	光成運輸開発(株)	¥15,770,000	
3	山崎建設(株)	¥15,770,000	
4	(株)東光	¥15,770,000	
5	(株)ヤマ建設	¥15,770,000	
6	阪口製作所	¥15,770,000	
7	(株)双葉産業	¥15,770,000	辞退
8	松本建設	¥15,770,000	辞退
9	(株)西貫社	¥15,770,000	辞退
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)掘削部分にて干渉する既存埋設配管の配管盛替え、インターホシステム構成で必要となった機器を追加する。		