

令和4年度入札・契約結果

工事番号	250002		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	脇浜第一排水区管渠築造工事第1工区		
工事場所	貝塚市 新井外5 地内		
工事概要	推進工(泥濃式) φ1350mm L=740.21m φ1000mm L=27.53m (鋼管推進工法) φ600mm L=1.50m φ800mm L=0(1.0)m 立坑工 3(4)箇所 地盤改良工 1式 人孔設置工 3(4)箇所		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和4年9月2日		
当初	設計金額	¥1,242,398,300	【税込:円】
	最低制限価格	¥1,142,999,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥1,147,355,000	【税込:円】
	工期	令和4年9月5日 ~ 令和7年2月28日	
変更	変更請負額	¥1,287,249,700	
	変更工期	令和4年9月5日 ~ 令和7年7月25日	
落札(契約)業者		大阪市浪速区湊町1-4-38	
190068		大日本土木・kfカンパニー特定建設工事共同企業体	
		執行役員支店長 小椋 克泰	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	大日本土木・kfカンパニー特定建設工事共同企業体	¥1,043,050,000	落札
2	株木・神前特定建設工事共同企業体	¥1,044,626,000	
3	岩田地崎・久保川土木建設工事共同企業体	¥1,046,150,000	
4	森・鳳野特定建設工事共同企業体	¥1,052,100,000	
5	エフエフ・中尾特定建設工事共同企業体	¥1,052,800,000	
6	大豊建設・窪利産業建設工事共同企業体	¥1,053,333,000	
7	大鉄・西海特定建設工事共同企業体	¥1,055,414,000	
8	不動トラ・辻義設備工業建設工事共同企業体	¥964,190,000	失格
9	村本・小西特定建設工事共同企業体	¥1,027,850,000	失格
10	青木あすなろ・樽谷特定建設工事共同企業体	¥1,030,440,000	失格
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)発進立坑の代替駐車場として公園施設の復元が必要となった。 地元住民との協議に時間を要したため工期延長となった。		