

令和6年度入札・契約結果

工 事 番 号		250005		
工 事 種 別		土木一式工事	工 事 担 当 課	上下水道部 下水道推進課
工 事 名		王子窪田処理分区污水管布設工事第42工区		
工 事 場 所		貝塚市 王子 地内		
工 事 概 要		推進工 HPφ250 L=57.10m 推進工 HPφ300 L=80.30m 布設工 VUφ200 L=100.5 (99.50)m 人孔設置工 9箇所 汚水桝設置工 10(8)箇所 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日		令和6年12月12日		
当初	設計金額	¥109,890,000	【税込:円】	
	最低制限価格	¥99,638,000	【税込:円】	
	落札(契約)金額	¥99,638,000	【税込:円】	
	工 期	令和6年12月13日 ～ 令和7年7月25日		
変更	変更請負額	¥104,013,800		
	変 更 工 期			
落札(契約)業者 100044		貝塚市馬場76-1-3F		
		株式会社 西海産業		
		代表取締役 久保川 伊子		
(指名) 業者名			入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)西海産業		¥90,580,000	落札
2	(株)鳶野建設		¥90,580,000	辞退
3	山崎建設(株)			辞退
4	樽谷建設工業(株)		¥90,580,000	
5	(株)小西建設		¥90,580,000	
6	(株)東光		¥90,580,000	
7	窪利産業(株)		¥90,580,000	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
備考	(変更理由)開削工事の一部を夜間工事とし、迂回路に人員を追加したことによる増額変更。			