令 和 6 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	250016		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	水間和泉橋本停車場線配水管布設替工事その2(土工工事)		
工事場所	貝塚市　橋本　地内		
工事概要	配管土工 L=285.65m　舗装工 A=1137.7㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札（契約）日	令和7年1月9日		
当初 設計金額	¥40,095,000	【税込:円】	
当初 最低制限価格	¥36,113,000	【税込:円】	
当初 落札(契約)金額	¥36,113,000	【税込:円】	
当初 工期	令和7年1月10日　～　令和7年6月6日		
変更 変更請負額			
変更 変更工期	令和7年1月10日　～　令和7年10月3日		
落札(契約)業者	貝塚市三ケ山507-5-2		
	窪利産業 株式会社		
100142	代表取締役　窪利　弘		

	（指名）業者名	入札(見積)金額 (税抜:円)	適用（備考）
1	窪利産業(株)	¥32,830,000	落札
2	(株)中尾建設	¥32,830,000	無効
3	(株)小西建設	¥32,830,000	
4	(株)東光	¥32,830,000	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			

備考	(変更理由)地元行事が行われることにより工事の着手を遅らせたため。