

令和7年度入札・契約結果

工 事 番 号		250019			
工 事 種 別		土木一式工事		工 事 担 当 課	上下水道部 水道管理課
工 事 名		畑村木積線送配水管布設替工事			
工 事 場 所		貝塚市 三ヶ山 地内			
工 事 概 要		DCIP(GX) φ 300mm L=170.73(169.47)m φ 200mm L=26.28(24.13)m φ 150mm L=7.32(6.92)m φ 250mm L=185.00(186.73)m 仮管工 一式 配管土工 L=384.70(387.60)m 舗装工 A=1547.5(1536.0)㎡			
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札(契約)日		令和7年5月15日			
当初	設計金額	¥116,776,000	【税込:円】		
	最低制限価格	¥106,249,000	【税込:円】		
	落札(契約)金額	¥106,249,000	【税込:円】		
	工 期	令和7年5月16日 ～ 令和8年1月9日			
変更	変更請負額	¥114,485,800			
	変 更 工 期				
落札(契約)業者 100089		貝塚市南町15-2			
		株式会社 鍋谷工務店			
		代表取締役 鍋谷 誠児			
(指名) 業者名			入札(見積)金額 (税抜:円)	適用 (備考)	
1	(株)鍋谷工務店		¥96,590,000	落札	
2	(株)中尾建設		¥96,590,000		
3	樽谷建設工業(株)		¥96,590,000		
4	辻義設備工業(株)		¥96,590,000		
5	(株)小西建設		¥96,590,000		
6	久保川土木興業(株)		¥96,590,000		
7	(株)東光		¥96,590,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
備考	(変更理由)掘削の結果、既設舗装厚が厚く本復旧工事の際に路盤工事が追加となりました。				