

令和7年度入札・契約結果

工 事 番 号		250036	
工 事 種 別		管工事（上水道）	工 事 担 当 課 上下水道部 水道管理課
工 事 名		窪田地蔵堂線外3線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(王子窪田第41工区)	
工 事 場 所		貝塚市 地蔵堂 地内	
工 事 概 要		DCIP(GX) φ 100mm L=241. 48(244. 94)m 仮管工 一式	
契約の方法及び業者選定理由		随意契約 地方公営企業法施行令第 2 1 条の 1 3 第 1 項第 2 号	
入札（契約）日		令和7年5月7日	
当初	設計金額	¥21, 670, 000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥19, 470, 000	【税込:円】
	工 期	令和7年5月8日 ～ 令和7年8月29日	
変更	変更請負額	¥18, 945, 300	
	変 更 工 期		
落札(契約)業者 110216		貝塚市橋本300-1	
		株式会社 フカザリ設備	
		代表取締役 深澤 文章	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用（備考）
1	(株)フカザリ設備	¥17, 700, 000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更契約)他埋設物との離隔を確保できることから配管曲げ材料を減少させたため		