

令和7年度入札・契約結果

工 事 番 号		250069			
工 事 種 別		管工事（上水道）		工 事 担 当 課	上下水道部 水道管理課
工 事 名		三ツ松8号線配水管移設工事(仮管工事)(森三ツ松第19工区)			
工 事 場 所		貝塚市 三ツ松 地内			
工 事 概 要		仮管 φ 100mm L=163.60m			
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。			
入札（契約）日		令和7年6月19日			
当初	設計金額	¥12,089,000	【税込:円】		
	最低制限価格	¥10,846,000	【税込:円】		
	落札(契約)金額	¥10,846,000	【税込:円】		
	工 期	令和7年6月20日 ～ 令和7年10月3日			
変更	変更請負額	¥11,033,000			
	変 更 工 期	令和7年6月20日 ～ 令和7年10月17日			
落札(契約)業者 100327		貝塚市脇浜1-13-20			
		株式会社 秀設			
		代表取締役 北野 秀樹			
(指名) 業者名			入札(見積)金額 (税抜:円)	適用（備考）	
1	(株)秀設		¥9,860,000	落札	
2	福井設備		¥9,860,000	無効	
3	(株)コスモエンジニア			欠席	
4	福井電気設備(株)		¥9,860,000		
5	石原水道		¥9,860,000		
6	生和設備工業(株)		¥9,860,000		
7	ヨヘー産業(株)		¥9,860,000		
8	ミナミ設備(株)		¥9,860,000		
9	(株)オクタ		¥9,860,000		
10	(有)オキタ総合		¥9,860,000		
11	奥田商工(株)		¥9,860,000		
12	(株)好建		¥9,860,000		
13	生孝設備(株)		¥9,860,000		
14	(有)西村水道		¥9,860,000		
15	(有)エムス		¥9,860,000		
16	(株)良本設備工業		¥9,860,000		
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
備考	(変更理由)抜け止め補強工種の追加、および仮駐車場が必要となり調整に時間を要したため。				