

# 令和7年度入札・契約結果

工 事 番 号		250072			
工 事 種 別		建築一式工事		工 事 担 当 課	都市整備部 建築住宅課
工 事 名		消防団第5分団器具庫建替工事(建築工事)			
工 事 場 所		貝塚市 名越 地内			
工 事 概 要		既存器具庫解体撤去工事、器具庫新築工事(S造2階建て 延床面積86.44㎡)			
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札(契約)日		令和7年6月19日			
当初	設計金額	¥45,540,000	【税込:円】		
	最低制限価格	¥41,778,000	【税込:円】		
	落札(契約)金額	¥41,778,000	【税込:円】		
	工 期	令和7年6月20日 ～ 令和8年2月27日			
変更	変更請負額	¥43,159,600			
	変 更 工 期				
落札(契約)業者  100129		貝塚市清見322-1			
		株式会社 六映			
		代表取締役 野末 直人			
(指名) 業者名			入札(見積)金額 (税抜:円)	適用 (備考)	
1	(株)六映		¥37,980,000	落札	
2	樽谷建設工業(株)			辞退	
3	協和組		¥37,980,000		
4	辻義設備工業(株)		¥37,980,000		
5	(株)田中広工務店		¥37,980,000		
6	(有)幸伸設備工業		¥37,980,000		
7	(有)玉置産業		¥37,980,000		
8	大一建設(株)		¥37,980,000		
9	久保川土木興業(株)		¥37,980,000		
10	古川建設(株)		¥37,980,000		
11	窪利産業(株)		¥37,980,000		
12	(有)タツミ建設		¥37,980,000		
13	北ノキ建設		¥37,980,000		
14	(株)西海産業		¥37,980,000		
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
備考	(変更理由)当初想定し得なかった、地中埋設物の撤去、発注者受注者協議によるパレット笠木の仕様変更が生じたため。				