

# 令和7年度入札・契約結果

工 事 番 号		250077			
工 事 種 別		舗装工事		工 事 担 当 課	
				都市整備部 道路整備課	
工 事 名		市道名越千石荘線道路改良工事・舗装			
工 事 場 所		貝塚市 名越外1 地内			
工 事 概 要		舗装工 A=626.5㎡			
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札(契約)日		令和7年7月10日			
当初	設計金額	¥13,400,200	【税込:円】		
	最低制限価格	¥11,968,000	【税込:円】		
	落札(契約)金額	¥11,968,000	【税込:円】		
	工 期	令和7年7月11日 ～ 令和7年10月31日			
変更	変更請負額	¥12,692,900			
	変 更 工 期				
落札(契約)業者  100175		貝塚市清児435			
		松本建設			
		代表者 松本 政信			
(指名) 業者名			入札(見積)金額 (税抜:円)	適用 (備考)	
1	松本建設		¥10,880,000	落札	
2	(株)泉洋建設産業		¥10,880,000		
3	辻義設備工業(株)		¥10,880,000		
4	(株)酒井工務店		¥10,880,000		
5	(株)鍋谷工務店		¥10,880,000		
6	(株)小西建設		¥10,880,000		
7	山崎建設(株)		¥10,880,000		
8	(株)鷹野建設		¥10,880,000		
9	(株)西貫社		¥10,880,000		
10	久保川土木興業(株)		¥10,880,000		
11	(株)東光		¥10,880,000		
12	(株)ヤマキ建設		¥10,880,000		
13	(株)植鶴造園		¥10,880,000		
14	古川建設(株)		¥10,880,000		
15	窪利産業(株)		¥10,880,000		
16	(有)タツミ建設		¥10,880,000		
17	(有)アルファ産業		¥10,880,000		
18	ミヤビ工業		¥10,880,000		
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
備考	(変更契約)掘削を行ったところ、既設舗装版の下部に当初想定 of 土砂ではなく路盤材が確認され、残土処分が廃路盤材処分に変更となったため。				