

令和7年度入札・契約結果

工 事 番 号		250088			
工 事 種 別		管工事（上水道）		工 事 担 当 課	上下水道部 水道管理課
工 事 名		一の宮堤線外3線配水管移設工事(仮管工事)(浦田窪田第29工区)			
工 事 場 所		貝塚市 堤 地内			
工 事 概 要		仮管 φ 75mm L=292. 00 (279. 20)m φ 50mm L=1. 30m φ 40mm L=30. 20m			
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。			
入札（契約）日		令和7年7月10日			
当初	設計金額	¥15, 202, 000	【税込:円】		
	最低制限価格	¥13, 640, 000	【税込:円】		
	落札(契約)金額	¥13, 640, 000	【税込:円】		
	工 期	令和7年7月11日 ～ 令和7年11月14日			
変更	変更請負額	¥15, 099, 700			
	変 更 工 期				
落札(契約)業者 100303		貝塚市澤1282			
		奥田商工 株式会社			
		代表取締役 奥田 康雅			
(指名) 業者名			入札(見積)金額 (税抜:円)	適用（備考）	
1	奥田商工(株)		¥12, 400, 000	落札	
2	福井電気設備(株)		¥12, 400, 000		
3	石原水道		¥12, 400, 000		
4	生和設備工業(株)		¥12, 400, 000		
5	ヨハ-産業(株)		¥12, 400, 000		
6	福井設備		¥12, 400, 000		
7	ミナミ設備(株)		¥12, 400, 000		
8	(株)オカダ		¥12, 400, 000		
9	(有)ワキタ総合		¥12, 400, 000		
10	(株)コスモエンジニア		¥12, 400, 000		
11	生孝設備(株)		¥12, 400, 000		
12	(有)西村水道		¥12, 400, 000		
13	(有)エムス		¥12, 400, 000		
14	(株)良本設備工業		¥12, 400, 000		
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
備考	(変更理由)仮設範囲と不断水工の増加による変更				