

令和7年度入札・契約結果

工 事 番 号		250089		
工 事 種 別		管工事（上水道）	工 事 担 当 課	上下水道部 水道管理課
工 事 名		王子4号線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(王子窪田第42工区)		
工 事 場 所		貝塚市 王子 地内		
工 事 概 要		DCIP(GX) φ 100mm L=0(1.99)m φ 75mm L=139.85(137.03)m 仮管工一式		
契約の方法及び業者選定理由		随意契約 地方公営企業法施行令第 2 1 条の 1 3 第 1 項第 2 号		
入札（契約）日		令和7年6月19日		
当初	設計金額	¥9,735,000	【税込:円】	
	最低制限価格		【税込:円】	
	落札(契約)金額	¥8,704,300	【税込:円】	
	工 期	令和7年6月20日 ～ 令和7年9月19日		
変更	変更請負額	¥8,477,700		
	変 更 工 期			
落札(契約)業者 100417		貝塚市石才485-1		
		福井電気設備 株式会社		
		代表取締役 福井 幸助		
(指名) 業者名			入札(見積)金額 (税抜:円)	適用（備考）
1	福井電気設備(株)		¥7,913,000	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
備考	(変更理由)他埋設物との離隔を確保できることから配管曲げ材料を減少させたため			