

# 令和7年度入札・契約結果

工 事 番 号		250092			
工 事 種 別		建築一式工事		工 事 担 当 課	都市整備部 建築住宅課
工 事 名		市営住宅外壁・屋上防水等改修工事(東住宅14号棟)			
工 事 場 所		貝塚市 海塚 地内			
工 事 概 要		外壁改修の内、欠損・露筋箇所の補修数量を変更(101箇所→49.9㎡) 防水改修の内、屋上目地の撤去を追加 塗装工事の内、外部塗装種別を変更(EP塗装→DP塗装)			
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札(契約)日		令和7年7月10日			
当初	設計金額	¥32,681,000	【税込:円】		
	最低制限価格	¥30,041,000	【税込:円】		
	落札(契約)金額	¥30,041,000	【税込:円】		
	工 期	令和7年7月11日 ～ 令和7年12月19日			
変更	変更請負額	¥32,629,300			
	変 更 工 期				
落札(契約)業者  110219		貝塚市堀3-12-1-317			
		協和組			
		代表者 植田 愛人			
(指名) 業者名			入札(見積)金額 (税抜:円)	適用 (備考)	
1	協和組		¥27,310,000	落札	
2	(有)玉置産業		¥27,310,000		
3	大一建設(株)		¥27,310,000		
4	久保川土木興業(株)		¥27,310,000		
5	古川建設(株)		¥27,310,000		
6	窪利産業(株)		¥27,310,000		
7	(有)タツミ建設		¥27,310,000		
8	コビキ建設		¥27,310,000		
9	(株)西海産業		¥27,310,000		
10	樽谷建設工業(株)		¥27,310,000		
11	辻義設備工業(株)		¥27,310,000		
12	(株)田中広工務店		¥27,310,000		
13	(有)幸伸設備工業		¥27,310,000		
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
備考	(変更理由)外壁面調査の結果、補修数量を増加する必要があった。また、塗装下地の劣化状況により塗装種目の変更と目地撤去の必要があった。				