

令和7年度入札・契約結果

工 事 番 号		250112			
工 事 種 別		舗装工事		工 事 担 当 課	都市整備部 道路整備課
工 事 名		市道脇浜石才線交通安全施設整備工事			
工 事 場 所		貝塚市 畠中一丁目 地内			
工 事 概 要		舗装工 A=134.7㎡			
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札(契約)日		令和7年8月28日			
当初	設計金額	¥5,218,400	【税込:円】		
	最低制限価格	¥4,653,000	【税込:円】		
	落札(契約)金額	¥4,653,000	【税込:円】		
	工 期	令和7年8月29日 ～ 令和7年11月5日			
変更	変更請負額	¥4,518,800			
	変 更 工 期				
落札(契約)業者 100160		貝塚市名越813			
		有限会社 清舗装			
		代表取締役 松野 清			
(指名) 業者名			入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)	
1	(有)清舗装		¥4,230,000	落札	
2	西弘商店		¥4,230,000		
3	(有)武内建設		¥4,230,000		
4	南海建設興業(株)		¥4,230,000		
5	(株)双葉産業		¥4,230,000		
6	TGN工業		¥4,230,000		
7	(株)泉洋建設産業		¥4,230,000		
8	(有)庭匠		¥4,230,000		
9	(株)鍋谷工務店		¥4,230,000		
10	(有)歩産業		¥4,230,000		
11	(有)南川造園		¥4,230,000		
12	(株)ムーブフォワード		¥4,230,000		
13	(有)前田組		¥4,230,000		
14	(株)大工安工務店		¥4,230,000		
15	(株)門田商店		¥4,230,000		
16	(株)六映		¥4,230,000		
17	(株)中尾建設		¥4,230,000		
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
備考	(変更契約)残土掘削量・処分量及びフィルター層及び補充路盤材量が減少した為				