

令和7年度入札・契約結果

工事番号	250134		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	永寿団地1号線配水管布設替工事(土工工事)		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	配管土工 L=270.82m 舗装工 A=1214.4㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和7年9月25日		
当初	設計金額	¥23,903,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥21,472,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥21,472,000	【税込:円】
	工期	令和7年9月26日 ~ 令和8年2月20日	
変更	変更請負額		
	変更工期	令和7年9月26日 ~ 令和8年3月19日	
落札(契約)業者		貝塚市清見435	
100175		松本建設	
		代表者 松本 政信	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	松本建設	¥19,520,000	落札
2	(株)双葉産業	¥19,520,000	
3	TGN工業	¥19,520,000	
4	泉州興業(株)	¥19,520,000	
5	(株)泉洋建設産業	¥19,520,000	
6	赤野建設	¥19,520,000	
7	(株)酒井工務店	¥19,520,000	
8	(有)幸伸設備工業	¥19,520,000	
9	(株)ムーブフォワード	¥19,520,000	
10	(有)前田組	¥19,520,000	
11	(株)西貫社	¥19,520,000	
12	(株)ヤマキ建設	¥19,520,000	
13	(株)植鶴造園	¥19,520,000	
14	古川建設(株)	¥19,520,000	
15	(有)タヨシ建設	¥19,520,000	
16	(有)アルファ産業	¥19,520,000	
17	(株)六映	¥19,520,000	
18	西原工業	¥19,520,000	
19	西弘商店	¥19,520,000	
20	(有)武内建設	¥19,520,000	
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更契約)関係各所との調整に時間を要し、関連工事に遅れが生じたため。		