

# 令和7年度入札・契約結果

工事番号	250140		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	水間和泉橋本停車場線配水管布設替工事(土工工事)		
工事場所	貝塚市 橋本 地内		
工事概要	配管土工 L=196.60m 舗装工 A=757.4㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和7年10月23日		
当初	設計金額	¥26,015,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥23,364,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥23,364,000	【税込:円】
	工期	令和7年10月24日 ~ 令和8年3月19日	
変更	変更請負額	¥23,650,000	
	変更工期	令和7年10月24日 ~ 令和8年3月27日	
落札(契約)業者 100171		貝塚市三ヶ山507-5-3 株式会社 双葉産業 代表取締役 永田 知己	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)双葉産業	¥21,240,000	落札
2	赤野建設	¥21,240,000	辞退
3	(株)植鶴造園	¥21,240,000	
4	古川建設(株)	¥21,240,000	
5	(有)タヨシ建設	¥21,240,000	
6	(有)アルファ産業	¥21,240,000	
7	(株)六映	¥21,240,000	
8	西原工業	¥21,240,000	
9	西弘商店	¥21,240,000	
10	(有)武内建設	¥21,240,000	
11	TGN工業	¥21,240,000	
12	泉州興業(株)	¥21,240,000	
13	(株)泉洋建設産業	¥21,240,000	
14	佃造園(株)	¥21,240,000	
15	(株)酒井工務店	¥21,240,000	
16	(有)幸伸設備工業	¥21,240,000	
17	(有)前田組	¥21,240,000	
18	(株)西貫社	¥21,240,000	
19	(株)ヤマキ建設	¥21,240,000	
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)既設管充填口の追加による金額変更及びそれに伴う工程再検討による工期延期		