

令和7年度入札・契約結果

工事番号	250154		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	南町南上線外1線配水管布設替工事(土工工事)		
工事場所	貝塚市 永吉 地内		
工事概要	配管土工 L=312.00m		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和7年11月13日		
当初	設計金額	¥11,121,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥9,966,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥9,966,000	【税込:円】
	工期	令和7年11月14日 ~ 令和8年3月13日	
変更	変更請負額	¥10,241,000	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市東山1-2-1	
100179		千田建設 株式会社	
		代表取締役 千田 利秀	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	千田建設(株)	¥9,060,000	落札
2	(株)田中造園	¥9,060,000	辞退
3	辻慶清掃(株)	¥9,060,000	辞退
4	鈴木建設(株)		辞退
5	(有)南武産業	¥9,060,000	
6	(株)関西総合管理	¥9,060,000	
7	(有)清舗装	¥9,060,000	
8	(株)田中広工務店	¥9,060,000	
9	佳産業	¥9,060,000	
10	土肥設備	¥9,060,000	
11	(有)玉置産業	¥9,060,000	
12	(株)マルセン	¥9,060,000	
13	(株)ヤマト	¥9,060,000	
14	大一建設(株)	¥9,060,000	
15	阪口製作所	¥9,060,000	
16	(有)徳重工業	¥9,060,000	
17	(株)仲昌	¥9,060,000	
18	かト興業	¥10,110,000	
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)本設管布設の際、他企業のコンクリート防護板があり、撤去及び再設置を行う必要が生じたため。		