

令和8年度入札・契約結果

工 事 番 号		260021		
工 事 種 別		管工事（上水道）	工 事 担 当 課	上下水道部 水道管理課
工 事 名		一の宮堤線外3線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(浦田窪田第29工区)		
工 事 場 所		貝塚市 堤 地内		
工 事 概 要		DCIP(GX) φ 100mm L=260. 84(260. 29)m φ 75mm L=6. 02(1. 00)m PP φ 50mm L=30. 80(3 1. 80)m 仮管工 一式		
契約の方法及び業者選定理由		随意契約 地方公営企業法施行令第 2 1 条の 1 3 第 1 項第 2 号		
入札（契約）日		令和8年4月14日		
当初	設計金額	¥25, 993, 000	【税込:円】	
	最低制限価格		【税込:円】	
	落札(契約)金額	¥23, 322, 200	【税込:円】	
	工 期	令和8年4月15日 ～ 令和8年8月7日		
変更	変更請負額	¥24, 565, 200		
	変 更 工 期	令和8年4月15日 ～ 令和8年8月31日		
落札(契約)業者 100303		貝塚市澤1282		
		奥田商工 株式会社		
		代表取締役 奥田 康雅		
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用（備考）	
1	奥田商工(株)	¥21, 202, 000		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
備考	(変更理由)資材価格等の高騰に対する特例処置を適用したため。			