

令和8年度入札・契約結果

工 事 番 号		260022		
工 事 種 別		土木一式工事	工 事 担 当 課	上下水道部 水道管理課
工 事 名		一の宮堤線外3線配水管移設工事(復元工事)(土工工事)(浦田窪田第29工区)		
工 事 場 所		貝塚市 堤 地内		
工 事 概 要		配管土工 L=302.80m		
契約の方法及び業者選定理由		随意契約 地方公営企業法施行令第 2 1 条の 1 3 第 1 項第 2 号		
入札（契約）日		令和8年4月14日		
当初	設計金額	¥19,096,000	【税込:円】	
	最低制限価格		【税込:円】	
	落札(契約)金額	¥17,220,500	【税込:円】	
	工 期	令和8年4月15日 ～ 令和8年7月17日		
変更	変更請負額	¥17,388,800		
	変 更 工 期			
落札(契約)業者 100078		貝塚市三ツ松39-8		
		株式会社 東光		
		代表取締役 中野 春子		
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用 (備考)	
1	(株)東光	¥15,655,000		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
備考	(変更理由) 湧水が発生し水替え工が必要になったため。			