

令和8年度入札・契約結果

工 事 番 号		260023	
工 事 種 別		管工事（上水道）	工 事 担 当 課 上下水道部 水道管理課
工 事 名		堤3号線外1線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(堤第5工区)	
工 事 場 所		貝塚市 堤一丁目 地内	
工 事 概 要		DCIP(GX) φ 100mm L=132. 60 (137. 68)m PP φ 50mm L=2. 90m 仮管工 一式	
契約の方法及び業者選定理由		随意契約 地方公営企業法施行令第 2 1 条の 1 3 第 1 項第 2 号	
入札（契約）日		令和8年4月14日	
当初	設計金額	¥14, 311, 000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥12, 821, 600	【税込:円】
	工 期	令和8年4月15日 ～ 令和8年7月3日	
変更	変更請負額	¥12, 289, 200	
	変 更 工 期		
落札(契約)業者 100177		貝塚市澤1282	
		株式会社 ヲｸﾀﾞ	
		代表取締役 奥田 孝子	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用（備考）
1	(株) ﾎｸﾀﾞ	¥11, 656, 000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)他地下埋設物との離隔を確保できることから配管曲げ材料を減少させたため。		