令 和 8 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	260030		
工事種別	舗装工事	工事担当課	都市整備部 道路整備課
工事名	市道名越千石荘線道路改良工事･舗装		
工事場所	貝塚市　名越外1　地内		
工事概要	舗装工 A=787.8㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札（契約）日	令和8年6月4日		
当初 設計金額	¥18,052,100	【税込:円】	
当初 最低制限価格	¥16,225,000	【税込:円】	
当初 落札(契約)金額	¥16,225,000	【税込:円】	
当初 工期	令和8年6月5日　～　令和8年10月2日		
変更 変更請負額	¥17,103,900		
変更 変更工期			
落札(契約)業者	貝塚市畠中2-3-13		
	光成運輸開発 株式会社		
100194	代表取締役　光成　良太		

	（指名）業者名	入札(見積)金額（税抜:円）	適用（備考）
1	光成運輸開発(株)	¥14,750,000	落札
2	佃造園(株)	¥14,750,000	
3	松本建設	¥14,750,000	
4	(株)kfｶﾝﾊﾟﾆｰ	¥14,750,000	
5	(株)酒井工務店	¥14,750,000	
6	(株)小西建設	¥14,750,000	
7	山﨑建設(株)	¥14,750,000	
8	(株)鳶野建設	¥14,750,000	
9	(株)西貫社	¥14,750,000	
10	久保川土木興業(株)	¥14,750,000	
11	(株)東光	¥14,750,000	
12	(株)ﾔﾏｷ建設	¥14,750,000	
13	(株)植鶴造園	¥14,750,000	
14	古川建設(株)	¥14,750,000	
15	窪利産業(株)	¥14,750,000	
16	(有)ﾀﾂﾖｼ建設	¥14,750,000	
17	(有)ｱﾙﾌｧ産業	¥14,750,000	
18	ﾐﾔﾋﾞ工業	¥14,750,000	
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			

備考	(変更理由)「資材価格等の高騰に対する特例措置」を適用したため。