

令和8年度入札・契約結果

工 事 番 号		260041	
工 事 種 別		管工事（上水道）	工 事 担 当 課 上下水道部 水道管理課
工 事 名		半田三味川線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(半田第2第8工区)	
工 事 場 所		貝塚市 半田四丁目外1 地内	
工 事 概 要		DCIP(GX) φ 100mm L=129. 51m PP φ 50mm L=80. 00m 仮管工 一式	
契約の方法及び業者選定理由		随意契約 地方公営企業法施行令第 2 1 条の 1 3 第 1 項第 2 号	
入札（契約）日		令和8年5月12日	
当初	設計金額	¥15, 026, 000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥13, 448, 600	【税込:円】
	工 期	令和8年5月13日 ～ 令和8年7月31日	
変更	変更請負額	¥13, 182, 400	
	変 更 工 期		
落札(契約)業者 100316		貝塚市名越878	
		有限会社 ㊦㊦総合	
		代表取締役 脇田 淳一	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用（備考）
1	(有)㊦㊦総合	¥12, 226, 000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)配水本管の法線の変更による配管材料費の変更		