令 和 8 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	260042		
工事種別	管工事（上水道）	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	清名台住宅9号線配水管布設替工事		
工事場所	貝塚市　名越外1　地内		
工事概要	HPPEφ50㎜ L＝103.34m　仮管工 一式　舗装工 A=314.46(478.0)㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札（契約）日	令和8年6月4日		
当初 設計金額	¥15,103,000	【税込:円】	
当初 最低制限価格	¥13,552,000	【税込:円】	
当初 落札(契約)金額	¥13,552,000	【税込:円】	
当初 工期	令和8年6月5日　～　令和8年10月2日		
変更 変更請負額	¥14,499,100		
変更 変更工期			
落札(契約)業者	貝塚市水間471-1		
	ﾖﾍｰ産業 株式会社		
100315	代表取締役　山本　泰子		

	（指名）業者名	入札(見積)金額（税抜:円）	適用（備考）
1	ﾖﾍｰ産業(株)	¥12,320,000	落札
2	(有)岸上設備工業所		辞退
3	(有)西村水道		辞退
4	(有)ｴﾑｽﾞ		辞退
5	(株)ｵｸﾀﾞ		辞退
6	奥田商工(株)		辞退
7	福井電気設備(株)		辞退
8	石原水道		辞退
9	福井設備		辞退
10	(株)秀設	¥12,320,000	
11	ﾆｼﾀﾞ設備工業	¥12,320,000	
12	阪南設備工業(株)	¥12,320,000	
13	(株)良本設備工業	¥12,320,000	
14	ﾐﾅﾐ設備(株)	¥12,320,000	
15	(有)ﾜｷﾀ総合	¥12,320,000	
16	(株)好建	¥12,320,000	
17	生孝設備(株)	¥12,320,000	
18	生和設備工業(株)	¥12,320,000	
19	(株)後野設備	¥12,320,000	
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			

備考	(変更理由)管閉塞工の工法変更が生じたため、また、給水管の布設替件数が2件追加されたため