令 和 8 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工　事　番　号	260051		
工　事　種　別	建築一式工事	工　事　担　当　課	都市整備部 建築住宅課
工　事　名	市立第一中学校ﾌﾞﾛｯｸ塀改修工事		
工　事　場　所	貝塚市　加神一丁目　地内		
工　事　概　要	既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去工事(36.0m) ﾌｪﾝｽ新設工事(ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ、36.0m高さ2,000㎜) 附帯工事 樹木伐採･伐根 すきとり･砕石敷き294.2㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札（契約）日	令和8年6月4日		
当初 設計金額	¥8,679,000	【税込:円】	
当初 最低制限価格	¥7,865,000	【税込:円】	
当初 落札(契約)金額	¥7,865,000	【税込:円】	
当初 工　期	令和8年6月5日　～　令和8年9月30日		
変更 変更請負額	¥8,233,500		
変更 変　更　工　期			
落札(契約)業者	貝塚市窪田21-10		
	ﾐﾔﾋﾞ工業		
100162	代表者　宮本　雅也		

	（指名）業者名	入札(見積)金額 (税抜:円)	適用（備考）
1	ﾐﾔﾋﾞ工業	¥7,150,000	落札
2	(有)南武産業	¥7,150,000	
3	協和組	¥7,150,000	
4	松本建設	¥7,150,000	
5	光成運輸開発(株)	¥7,150,000	
6	(有)幸伸設備工業	¥7,150,000	
7	山﨑建設(株)	¥7,150,000	
8	大一建設(株)	¥7,150,000	
9	(株)東光	¥7,150,000	
10	(株)ﾔﾏｷ建設	¥7,150,000	
11	鷺森工務店(株)	¥7,150,000	
12	ｺﾋﾞｷ建設	¥7,150,000	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			

備考	(変更理由)当初想定し得なかった、残土量の増加、及びﾌｪﾝｽの施工に伴う土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去の仕様変更が生じたため。