令 和 8 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	260076		
工事種別	舗装工事	工事担当課	都市整備部 道路整備課
工事名	市道鳥羽水間線道路改良工事･舗装		
工事場所	貝塚市　麻生中　地内		
工事概要	舗装工 A=403.5㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札（契約）日	令和8年7月16日		
当初 設計金額	¥4,932,400	【税込:円】	
当初 最低制限価格	¥4,378,000	【税込:円】	
当初 落札(契約)金額	¥4,378,000	【税込:円】	
当初 工期	令和8年7月17日　～　令和8年10月30日		
変更 変更請負額	¥4,497,900		
変更 変更工期			
落札(契約)業者	貝塚市王子456		
	有限会社 南武産業		
100093	取締役　南　平和		

	（指名）業者名	入札(見積)金額 (税抜:円)	適用（備考）
1	(有)南武産業	¥3,980,000	落札
2	佳産業		辞退
3	(株)田中造園	¥3,980,000	
4	協和組	¥3,980,000	
5	P.TECH	¥3,980,000	
6	土肥設備	¥3,980,000	
7	喜輝建設(株)	¥3,980,000	
8	(有)幸伸設備工業	¥3,980,000	
9	(株)ﾏﾙｾﾝ	¥3,980,000	
10	(株)ﾔﾏﾓﾄ	¥3,980,000	
11	(株)F’sﾃｯｸ	¥3,980,000	
12	大一建設(株)	¥3,980,000	
13	(株)矢倉工業	¥3,980,000	
14	阪口製作所	¥3,980,000	
15	(有)徳重工業	¥3,980,000	
16	鈴木建設(株)	¥3,980,000	
17	ｺﾋﾞｷ建設	¥3,980,000	
18	西原工業	¥3,980,000	
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			

備考	(変更理由)「資材価格等の高騰に対する特例措置」を適用した為