令 和 8 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	260078		
工事種別	舗装工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	半田第2処理分区第8工区舗装本復旧工事		
工事場所	貝塚市　半田四丁目外1　地内		
工事概要	舗装工 A=992.0㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札（契約）日	令和8年7月16日		
当初 設計金額	¥8,564,600	【税込:円】	
当初 最低制限価格	¥7,623,000	【税込:円】	
当初 落札(契約)金額	¥7,623,000	【税込:円】	
当初 工期	令和8年7月17日　～　令和8年9月30日		
変更 変更請負額	¥7,899,100		
変更 変更工期			
落札(契約)業者	貝塚市三ツ松40-3		
	有限会社 ﾀﾂﾖｼ建設		
100172	代表取締役　阪上　真一		

	（指名）業者名	入札(見積)金額（税抜:円）	適用（備考）
1	(有)ﾀﾂﾖｼ建設	¥6,930,000	落札
2	ﾐﾔﾋﾞ工業	¥6,930,000	辞退
3	(有)ｱﾙﾌｧ産業	¥10,900,000	無効
4	佃造園(株)	¥6,930,000	
5	(株)kfｶﾝﾊﾟﾆｰ	¥6,930,000	
6	辻義設備工業(株)	¥6,930,000	
7	(株)酒井工務店	¥6,930,000	
8	(株)小西建設	¥6,930,000	
9	山﨑建設(株)	¥6,930,000	
10	(株)鳳野建設	¥6,930,000	
11	(株)西貫社	¥6,930,000	
12	久保川土木興業(株)	¥6,930,000	
13	(株)東光	¥6,930,000	
14	(株)ﾔﾏｷ建設	¥6,930,000	
15	古川建設(株)	¥6,930,000	
16	窪利産業(株)	¥6,930,000	
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			

備考	(変更理由)「資材価格等の高騰に対する特例措置」を適用したため。